山一見積No.： N9999999
内製見積No.： 1700015 － 05
見積区分　：　≪　修正　≫
作成日　：　2018年1月5日

プレス金型・製品見積書

生産管理部 御中

製造部

承認	確　認			担当
部長 18.1.-5 伊藤(裕)				(製造)金型 18.1.05 飯泉

見積有効期間 次回更新迄有効

品　名	T_F118455(L)_GKB1_2 修理	金型材質	SKD
図面番号	K118455-001	金型種類	抜き順送
金型納期	受注後　別途　日	予定月産数量	0　個／月
取り数	1　ヶ取	適用プレス機	AIDA
保証個数	500,000　個	納入場所	PMI

金型見積内容

	項　目	時間(H)	賃率(円/H)	金額(円)
1	設計費	0	4,410	0
2	金型材料費	0	0	24,000
3	熱処理費	0	0	▨
4	部品加工費	30	5,700	171,000
5	組立費 (試打ち調整費含む)	8	5,700	45,600
6	管理費	0	0	▨
7	利益	0	0	▨
	値引き	0	0	-600
	合計	0	0	240,000

備　考（金型）・・・修理・改造の理由

- ストリッパープレート新規製作
- 他プレート再研磨
- 抜きパンチ新規交換

見積依頼先	YF

金型製作業者
製造部 金型製造課

製品製造工程

製品見積明細

①	材　質	
②	材料価格	0　円／kg
③	材料寸法	板厚(mm)　材幅(mm)　ピッチ(mm) 0.00 t×　0.00 w×　0.00 p
④	材料費(PIN当)	0.00　円
⑤	回転率(回/分)	0　回
⑥	加工賃率(円/H)	0 (円/H)
⑦	プレス加工費(円/H)	0.00　円
⑧	管理費	0.00　円
⑨	利益	0.00　円
	(④+⑦)	0.00
⑩	製品プレス単価	0.000　円

メッキ加工費 変動		現状単価(Au) 0 円/g	ﾒｯｷ単価(Au) 0 円/g	建値 100円毎 ｽﾗｲﾄﾞ倍加
CT仕様	ﾒｯｷ等級			
		0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000

備　考　（メッキ）

メッキ加工業者

購買記入欄

部　長	課　長	主　任	担　当

判定欄	不採用理由
□ 採用 □ 不採用	□ 金型コスト　□ 品質 □ 製品コスト　□ その他 □ 納期